

Baukosten Aufstockung Oberstufenschulhaus + Provisorium GE-Gebäude OE (+/- 15%)

	Anzahl		Kosten	EP	Gesamtkosten
neue Aufstockung (2 Geschosse)					
Schulzimmer 2.OG (Neubau)	12	x	430'000.00	=	5'160'000.00
Schulzimmer 3.OG (Neubau)	12	x	430'000.00	=	5'160'000.00
Gruppenräume 2.OG (Neubau)	12	x	140'000.00	=	1'680'000.00
Gruppenräume 3.OG (Neubau)	12	x	140'000.00	=	1'680'000.00
Mittelzone mit Lift (2 Geschosse)	2	x	690'000.00		1'380'000.00
Total neue Aufstockung					15'060'000.00
Umbau 1.OG					
Schulzimmer 1.OG (Umbau in Gruppenräume)	3	x	430'000.00	=	1'290'000.00
Schulzimmer 1. OG (Umbau best. Schulzimmer)	10	x	200'000.00	=	2'000'000.00
Gruppenräume 1.OG (Umbau)	4	x	100'000.00	=	400'000.00
Mittelzonen mit Lift (Neubau)	1	x	690'000.00	=	690'000.00
Total Umbau 1.OG					4'380'000.00
Neue Schulmöbel + inter. Wandtafeln (3 Geschosse)					1'050'000.00
Umgebung					100'000.00
Baunebenkosten					260'000.00
Provisorium GE-Gebäude für 5 Jahre exkl. Nebenkosten (prov. Charakter mit best. Möbeln und Wandtafeln)					2'150'000.00
Total inkl. Mwst.					23'000'000.00

ohnein geplante Umbaukosten 5'600'000.00

ohne sep. ausgewiesene Reserven

ohne Schadstoff-Sanierungen